

## ปรับปรุงสนามกีฬา (สนามหลัง)

งบประมาณการก่อสร้าง 2,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน

ทำงานการก่อสร้างลู่วิ่งโดยรอบสนามฟุตบอล

ทำการก่อสร้างระบบรดน้ำสนามฟุตบอล

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่ออกกำลังกาย

พื้นที่ใช้สอย

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	700,000	35%	45
1.1	งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	600,000	30%	45
2.1	งานโครงสร้างสถาปัตย์เสร็จทั้งหมด			
2.2	งานประปาและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ			
2.3	เมื่อทำงานสถาปัตย์แล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	700,000	35%	30
3.1	งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	งานติดตั้งบิ๊มแล้วเสร็จ			
3.3	งานปรับเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		2,000,000.00	100%	120