

งบประมาณการก่อสร้าง 3,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ขอบเขตงาน : - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

- งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องระบบไฟฟ้าแรงสูง (ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน-อุปกรณ์ป้องกันนก)
- งานจัดระเบียบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่ และ กราวด์หม้อแปลงไฟฟ้า
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อบระบบ

| งวดที่ | รายละเอียดงาน | มูลค่างาน (บาท) | ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน) |
|--------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | งวดที่ 1 | 1,350,000.00 | 45.0% | 30 |
| 1.1 | งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ | | | |
| 1.2 | งานติดตั้ง STREET LIGHTING 6 M. (บริเวณด้านหน้าทางเข้า มรอ.ทล.) ทั้งหมดแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | งวดที่ 2 | 1,050,000.00 | 35.0% | 30 |
| 2.1 | งานติดตั้ง STREET LIGHTING Solar Cell 6M. ทั้งหมดแล้วเสร็จ | | | |
| 2.2 | งานติดตั้ง Post Top Taper. ทั้งหมดแล้วเสร็จ | | | |
| 2.3 | งานติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องป้ายทางเข้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) | 600,000.00 | 20% | 30 |
| 3.1 | งานรื้อเสาไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | | | |
| 3.2 | งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ | | | |
| 3.3 | งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ | | | |
| 3.4 | งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ | | | |
| | | 3,000,000.00 | 100% | 90 |