

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์

จัดทำโดย

งานโยธาและสถาปัตยกรรม

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งานโยธาและสถาปัตยกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5541-1096, 0-5541-6601-31 โทรสาร 0-5541-1296



สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน 1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน Factor F = 1.2801 ค่าก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ	7,335,675 4,946,104 12,281,779 15,721,906	(รายการที่ 1) x Factor F
	3.1 หมวดงานครุภัณฑ์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมราคามหาวิทยาลัยอุดรดิตถ์	2,129,878 149,091 2,278,969	
	รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ	2,278,969	
4	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	18,000,875	รายการที่ 2 + รายการที่ 3
5	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	18,000,000	
(สิบแปดล้านบาทถ้วน)			

20 กันยายน 2567

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานฯ

(ดร.เอกสิทธิ์ ชัยพรจงกล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา


ลงชื่อ..... กรรมการ

(นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์)


ลงชื่อ..... กรรมการ
นายธีรศานต์ ธนวัฒน์ที่ด้อย





สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์


ปร.5ก 1 / 1

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน
1.1	งานคอนกรีตฐานรากรับน้ำหนักถังกรอง AVGF	156,253.80	30,073.47	186,327.27	1.52%
1.2	แทนคอนกรีตยึดแปะเสาจ่ายน้ำดิบและยึดกวางสลิ้งมือหมุน	72,000.00	21,000.00	93,000.00	0.76%
1.3	งานปรับปรุงถังตกตะกอนแบบ SKS เป็นถัง Pulsator Clarifier	1,774,445.20	1,242,848.00	3,017,293.20	24.57%
1.4	งานถังตกตะกอนทรายแบบ AVGF (ติดตั้งใหม่ทั้งชุด)	1,738,809.76	1,019,957.00	2,758,766.76	22.46%
1.5	ประสานท่อและประตุน้ำเครื่องสูบน้ำดิบ (แปะจ่ายน้ำดิบ)	700,530.00	49,901.00	750,431.00	6.11%
1.6	งานปรับปรุงอาคารควบคุมการผลิต	799,586.00	405,525.00	1,205,111.00	9.81%
1.7	งานระบบท่อส่งน้ำ HDPE	2,094,050.00	2,176,800.00	4,270,850.00	34.77%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,335,674.77	4,946,104.47	12,281,779.23	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		12,281,779.23	บาท	


ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์


นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองคำ


นายธีรศานต์ ธนวัฒน์พิชัย



สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย

ปร.5ข 1 / 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
2.1	งานระบบชุดแพคเกจจ่ายน้ำดิบ	500,908.00	58,360.00	559,268.00	26.26%
2.2	งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบประปา	1,096,200.00	10,000.00	1,106,200.00	51.94%
2.3	งานระบบภายในอาคารผลิต	16,800.00	-	16,800.00	0.79%
2.4	งานระบบไฟฟ้าและชุดควบคุม	447,610.00	-	447,610.00	21.02%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,061,518.00	68,360.00	2,129,878.00	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		2,129,878.00	บาท	

ดร.เอกพิชัย บรรจงเกลียง

นายพงศ์ศิริ ไทยฤทธิ์


นส.กฤษณ์การ สุจริตจันทร์

นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ วัฒนวัฒนชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
1.1	งานคอนกรีตฐานรากรับน้ำหนักถังกรอง AVGF							
	1. งานดิน							
	ทดสอบงานดิน วิธี Boring Test	1.00	จุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00
	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	30.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	5,040.00	5,040.00
	ทรายหยาบ ,ทรายหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	380.00	3,420.00	104.00	936.00	4,356.00
	2. งานไม้แบบ							
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	18.00	ตร.ม.	400.00	7,200.00	139.00	2,502.00	9,702.00
	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	20.00	ตัน	28.00	560.00	139.00	-	560.00
	ตะปู	26.00	กก.	44.40	1,154.40	-	-	1,154.40
	3. งานคอนกรีต							
	คอนกรีตหยาบ	5.50	ลบ.ม.	1,450.00	7,975.00	426.00	2,343.00	10,318.00
	คอนกรีต St.210 ksc (พรงดูบาศก์)	20.00	ลบ.ม.	1,887.85	37,757.00	327.00	6,540.00	44,297.00
	คอนกรีต St.320 ksc (พรงดูบาศก์)	13.00	ลบ.ม.	2,000.00	26,000.00	327.00	4,251.00	30,251.00
	4. งานเหล็ก							
	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	195.36	กก.	24.95	4,874.82	4.40	859.58	5,734.40
	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114.77	กก.	23.83	2,735.08	4.40	504.99	3,240.07

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองคำ

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์หัตถชัย

ดร.เอกทิวชัย บรรจงเกลี้ยง
นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,971.36	กก.	23.21	45,751.32	3.60	7,096.90	52,848.22
	ลวดผูกเหล็ก No 18	63.00	กก.	44.86	2,826.18			2,826.18
	รวม 1.1 งานคอนกรีตฐานรากรับน้ำหนักทรง AVGF				156,253.80		30,073.47	186,327.27
1.2	แท่นคอนกรีตยึดแปทูลงน้ำดีและยึดกว่านสลึงมือหมุน							
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	งาน	72,000.00	72,000.00	21,000.00	21,000.00	93,000.00
	รวม 1.2 แท่นคอนกรีตยึดแปทูลงน้ำดีและยึดกว่านสลึงมือหมุน				72,000.00		21,000.00	93,000.00

ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลียง
นายพงษ์ศิริ ไชยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์พิชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
1.3	งานปรับปรุงถังตกตะกอนแบบ SKS เป็นต้น Pulsator Clarifier	1.00	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.3.1	งานปรับปรุงถังตกตะกอนแบบ SKS เป็นต้น Pulsator Clarifier (ปรับปรุงถังกรองแบบ SKS เป็นแบบ Pulsator ชุดที่ 1.)	1.00	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	- งานรื้อโครงสร้างกรองทรายเดิมออกจากรองแบบ SKS	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- งานรื้อทรายกรองเดิมออกจากรองทราย	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- งานขนทรายกรองเดิมออกไปทิ้งนอกพื้นที่โครงการ	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- งานเพิ่ม Tube Settler ตั้งเร่งช่วยเพิ่มพื้นที่ขนาดตั้งตกตะกอน	1.00	เหมา	80,000.00	80,000.00	15,000.00	15,000.00	95,000.00
	- งานซ่อมรั่วซึมที่ถังกรองทรายก่อนทำการผันทราย	1.00	เหมา	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
	- งานยิงทรายภายในถังตกตะกอนแบบ SKS	445.00	ตร.ม.	400.00	178,000.00	350.00	155,750.00	333,750.00
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 4.5 มม. (164.2 กก/แผ่น)	1,149.40	กก.	36.50	41,953.10	10.00	11,494.00	53,447.10
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 6.0 มม. (219 กก/แผ่น)	2,190.00	กก.	36.50	79,935.00	10.00	21,900.00	101,835.00
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 9.0 มม. (328.5 กก/แผ่น)	2,628.00	กก.	36.50	95,922.00	10.00	26,280.00	122,202.00
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 10.0 มม. (365 กก/แผ่น)	1,825.00	กก.	36.50	66,612.50	10.00	18,250.00	84,862.50
	- สีโอพ็อกซ์ขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง(2.0 ตร.ม./ลิตร)	58.00	กระป๋อง	1,850.00	107,300.00	-	-	107,300.00
	- ทินเนอร์ผสมสีอีพ็อกซ์ขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง	45.00	กระป๋อง	800.00	36,000.00	-	-	36,000.00
	- งานยิงทรายเตรียมผิวเหล็ก SA 2.5	380.00	ตร.ม.	450.00	171,000.00	300.00	114,000.00	285,000.00
	- ค่าแรงทาสีอีพ็อกซ์หนา 3 ชั้น	380.00	ตร.ม.	-	-	200.00	76,000.00	76,000.00


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
 นายพงษ์ศิริ ไชยฤทธิ์

น.ส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
 นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ วัฒนพัฒน์
 วัฒนพัฒน์

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
1.3.2	งานปรับปรุงถังตกตะกอนแบบ SKS เป็นต้นถึง Pulsator Clarifier (ปรับปรุงถังกรองแบบ SKS เป็นแบบ Pulsator ชุดที่ 2.)							
	- งานรื้อโครงสร้างกรองทรายเดิมออกจากถังกรองแบบ SKS	1.00	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	- งานรื้อทรายกรองเดิมออกจากถังกรองทราย	1.00	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	- งานขนทรายกรองเดิมออกไปทิ้งนอกพื้นที่โครงการ	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- งานเพิ่ม Tube Settler ตีแรงช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าตัดถังตกตะกอน	1.00	เหมา	80,000.00	80,000.00	15,000.00	15,000.00	95,000.00
	- งานซ่อมรั่วซึมที่ถังกรองทรายก่อนทำการผันทราย	1.00	เหมา	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
	- งานยิงทรายภายในถังตกตะกอนแบบ SKS	445.00	ตร.ม.	400.00	178,000.00	250.00	111,250.00	289,250.00
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 4.5 มม. (164.2 กก/แผ่น)	1,149.40	กก.	36.50	41,953.10	10.00	11,494.00	53,447.10
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 6.0 มม. (219 กก/แผ่น)	2,190.00	กก.	36.50	79,935.00	10.00	21,900.00	101,835.00
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 9.0 มม. (328.5 กก/แผ่น)	2,628.00	กก.	36.50	95,922.00	10.00	26,280.00	122,202.00
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 10.0 มม. (365 กก/แผ่น)	1,825.00	กก.	36.50	66,612.50	10.00	18,250.00	84,862.50
	- สีสีพอกขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง(2.0 ตร.ม./ลิตร)	58.00	กระป๋อง	1,850.00	107,300.00	-	-	107,300.00
	- หินเบอร์ผสมสีพอกขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง	45.00	กระป๋อง	800.00	36,000.00	-	-	36,000.00
	- งานยิงทรายเตรียมผิวเหล็ก SA 2.5	380.00	ตร.ม.	400.00	152,000.00	250.00	95,000.00	247,000.00
	- ค่าแรงทาสีพอกขนาด 3 ชั้น	380.00	ตร.ม.	-	-	250.00	95,000.00	95,000.00
	- ค่าแรงงานตัดจับ ม้วน และเชื่อมเหล็กประกอบเป็นถัง Pulsator	2.00	เหมา	-	-	140,000.00	280,000.00	280,000.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์หัตถชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	รวม 1.3 งานปรับปรุงถังตกตะกอนแบบ SKS เป็นต้น Pulsator Clarifier				1,774,445.20		1,242,848.00	3,017,293.20
1.4	งานถังตกตะกอนทรายแบบ AVGF (ติดตั้งใหม่ทั้งหมด)							
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 4.5 มม. (164.2 กก/แผ่น)	3,119.80	กก.	36.50	113,872.70	10.00	31,198.00	145,070.70
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 6.0 มม. (219 กก/แผ่น)	5,694.00	กก.	36.50	207,831.00	10.00	56,940.00	264,771.00
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 9.0 มม. (328.5 กก/แผ่น)	6,241.50	กก.	36.50	227,814.75	10.00	62,415.00	290,229.75
	- เหล็กแผ่น ขนาด 5 x 10 ฟุต ความหนา 10.0 มม. (365 กก/แผ่น)	4,745.00	กก.	36.50	173,192.50	10.00	47,450.00	220,642.50
	- เหล็ก L ขนาด 50 x 50 ความหนา 4.0 มม. (3.06 กก/เมตร)	716.04	กก.	28.26	20,235.29	10.00	7,160.40	27,395.69
	- เหล็ก C ขนาด 100 x 50 ความหนา 5.0 มม. (9.36 กก/เมตร)	1,179.36	กก.	32.00	37,739.52	10.00	11,793.60	49,533.12
	- สี่เหลี่ยมขนาด 5.0 ลิตร/กระเบื้อง(2.0 ตร.ม./ลิตร)	95.00	กระเบื้อง	2,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00
	- ทินเนอร์ผสมสีฟ็อกซ์ขนาด 5.0 ลิตร/กระเบื้อง	78.00	กระเบื้อง	958.00	74,724.00	-	-	74,724.00
	- งานยิงทรายเตรียมผิวเหล็ก SA 2.5	412.00	ตร.ม.	400.00	164,800.00	250.00	103,000.00	267,800.00
	- ค่าแรงทาสีฟ็อกซ์หนา 3 ชั้น	412.00	ตร.ม.	-	-	250.00	103,000.00	103,000.00
	- งานติดตั้งหัวกรองใหม่ในถังกรองทราย KSP 8-28/40 0.2-50	300.00	หัว	220.00	66,000.00	50.00	15,000.00	81,000.00
	- ทรายแบบละเอียด 0.5-0.8 มม (30 ลิตร/ถุง)	17,400.00	ลิตร	8.00	139,200.00	10.00	174,000.00	313,200.00
	- ทรายแบบหยาบ 1.0-2.0 มม. (30 ลิตร/ถุง)	9,800.00	ลิตร	8.00	78,400.00	10.00	98,000.00	176,400.00
	- แอนทราไซด์ ES. 0.8-2.0 มม. (40 ลิตร/ถุง)	9,800.00	ลิตร	25.00	245,000.00	10.00	98,000.00	343,000.00
	- ค่าขนส่งสารกรองและอุปกรณ์ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	4.00	เที่ยว	-	-	18,000.00	72,000.00	72,000.00


ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง
 นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
 นายณัฐพงศ์ แก้วทองคำ

นายธีรศานต์ วัฒนวัฒน์พิทักษ์

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปา มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	- ค่าแรงงานตัด ฟัน ม้วน และเชื่อมเหล็กประกอบเป็นถัง AVGF	1.00	เหมา	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00
	รวม 1.4 งานติดตั้งตะกอมทรายแบบ AVGF (ติดตั้งใหม่ทั้งหมด)				1,738,809.76		1,019,957.00	2,758,766.76
1.5	ประธานท่อและประตูน้ำเครื่องสูบน้ำดิบ (แปะสูบน้ำดิบ)							
1.5.1	ประธานท่อและประตูน้ำเครื่องสูบน้ำดิบที่แพลอยน้ำ							
	- ท่อ SPชนิดเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	2.00	เมตร	1,516.00	3,032.00	98.00	196.00	3,228.00
	- ท่อ SPชนิดเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	4.00	เมตร	1,980.00	7,920.00	119.00	476.00	8,396.00
	- ท่อ SPชนิดเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	2.00	เมตร	2,430.00	4,860.00	147.00	294.00	5,154.00
	- ช่องอ 90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	4.00	ตัว	1,750.00	7,000.00	360.00	1,440.00	8,440.00
	- ช่องอ 90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	1.00	ตัว	2,735.00	2,735.00	480.00	480.00	3,215.00
	- ประตูน้ำแบบ Butterfly Valve ขนาด 150 มม.	1.00	ตัว	6,300.00	6,300.00	600.00	600.00	6,900.00
	- ประตูน้ำกันย้อนเหล็กหล่อแบบมีระบาย ขนาด 150 มม.	1.00	ตัว	4,750.00	4,750.00	600.00	600.00	5,350.00
	- ข้อลดกลมเหล็กเหนียว ขนาด 80x150 มม.	1.00	ตัว	1,450.00	1,450.00	360.00	360.00	1,810.00
	- ข้อลดคางหมูเหล็กเหนียว ขนาด 125x200 มม.	1.00	ตัว	2,115.00	2,115.00	480.00	480.00	2,595.00
	- ฟุตวาล์ว ขนาด 200 มม.	1.00	ตัว	6,300.00	6,300.00	800.00	800.00	7,100.00
	- สานทางวางสายเหล็กเหนียว ขนาด 250x150x250มม.	1.00	ตัว	5,330.00	5,330.00	600.00	600.00	5,930.00
	- สานทางวางสายเหล็กเหนียว ขนาด 250x250x250มม.	1.00	ตัว	6,120.00	6,120.00	600.00	600.00	6,720.00
	- หน้างานตักเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	12.00	แผ่น	1,627.00	19,524.00	-	-	19,524.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ ปรองจกเลี้ยง

นายพงษ์ศิริ ไชยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

ANM

Signature

นายธีรธานี ธนวัฒน์หัตถชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	- หน้างานตาดิเหล็กเหลี่ยม ขนาด 200 มม.	8.00	แผ่น	2,125.00	17,000.00	-	-	17,000.00
	- หน้างานตาดิเหล็กเหลี่ยม ขนาด 250 มม.	2.00	แผ่น	2,759.00	5,518.00	-	-	5,518.00
	- หน้างานตาดิเหล็กเหลี่ยม ขนาด 250 มม.	2.00	แผ่น	1,175.00	2,350.00	-	-	2,350.00
	- ชุดสกรูอุดหน้างาน+ประเก็นยาง 80 มม.	4.00	ชุด	180.00	720.00	-	-	720.00
	- ชุดสกรูอุดหน้างาน+ประเก็นยาง 125 มม.	4.00	ชุด	305.00	1,220.00	-	-	1,220.00
	- ชุดสกรูอุดหน้างาน+ประเก็นยาง 150 มม.	22.00	ชุด	380.00	8,360.00	-	-	8,360.00
	- ชุดสกรูอุดหน้างาน+ประเก็นยาง 200 มม.	12.00	ชุด	385.00	4,620.00	-	-	4,620.00
	- ชุดสกรูอุดหน้างาน+ประเก็นยาง 250 มม.	4.00	ชุด	570.00	2,280.00	-	-	2,280.00
	- เกจวัดแรงดันหน้าปิด 4 นิ้วแบบน้ำมัน	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	137.00	274.00	-	-	274.00
	- ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	137.00	274.00	-	-	274.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
1.5.2	ประสานท่อและประตุน้ำระบบทวนเร็ว							
	- ท่อ SPชนิดเหลี่ยม ขนาด 250 มม.	4.00	เมตร	2,430.00	9,720.00	147.00	588.00	10,308.00
	- ประตุน้ำ Butterfly Valve ขนาด 250 มม.	1.00	ตัว	15,370.00	15,370.00	1,000.00	1,000.00	16,370.00
	- แมคคานิคคัปป์ ขนาด 250 มม. พร้อมแหวนยาง	1.00	ชุด	2,346.00	2,346.00	1,000.00	1,000.00	3,346.00
	- สลักทางวางเหล็กเหลี่ยม ขนาด 250x250x250 มม.	1.00	ตัว	6,120.00	6,120.00	600.00	600.00	6,720.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายอัฐพงษ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์พิศุขชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	- ช่องอ45 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	1.00	ตัว	4,560.00	4,560.00	600.00	600.00	5,160.00
	- ช่องอ90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	2.00	ตัว	4,135.00	8,270.00	600.00	1,200.00	9,470.00
	- หน้างานตาดเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	12.00	แผ่น	2,759.00	33,108.00	-	-	33,108.00
	- ชุดสกรูยึดหน้างาน+ประเก็นยาง 250 มม.	23.00	ชุด	570.00	13,110.00	-	-	13,110.00
	- เกจวัดแรงดันหน้าปัด 4 นิ้วแบบน้ำมัน	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- บอลาล้วทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	137.00	274.00	-	-	274.00
	- ก้อน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว	4.00	ตัว	137.00	548.00	-	-	548.00
	- ชุดท่อจ่ายสารเคมี U-PVC ขนาด 2 "	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	- แทนคอนกรีต คสล. รับท่อและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
1.5.3	ประธานท่อและประตูล้ำจากระบบความเร็วไปถึงตกตะกอน							
	- ท่อ SPชนิดเหนียว ขนาด 200 มม.	6.00	เมตร	1,980.00	11,880.00	119.00	714.00	12,594.00
	- ช่องอ90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	2.00	ตัว	2,735.00	5,470.00	480.00	960.00	6,430.00
	- ช่องอ90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	4.00	ตัว	4,135.00	16,540.00	600.00	2,400.00	18,940.00
	- ช่องอ45 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	1.00	ตัว	4,560.00	4,560.00	600.00	600.00	5,160.00
	- ชุดดกลมเหล็กเหนียว ขนาด 250x200 มม.	2.00	ตัว	3,005.00	6,010.00	600.00	1,200.00	7,210.00
	- หน้างานตาดเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	4.00	แผ่น	2,125.00	8,500.00	-	-	8,500.00
	- ชุดสกรูยึดหน้างาน+ประเก็นยาง 200 มม.	4.00	ชุด	385.00	1,540.00	-	-	1,540.00

ดร.เอกสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง

นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์หัตถชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	- ชุดสกรูอุดหน้างาน+ประเก็นยาง 250 มม.	8.00	ชุด	570.00	4,560.00	-	-	4,560.00
1.5.4	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	1.5.4 ประสานท่อและประตูน้ำจากถังตกตะกอนไปยังกรองทราย							
	- ท่อ SPชนิดเบนดิน ขนาด 200 มม.	4.00	เมตร	1,980.00	7,920.00	119.00	476.00	8,396.00
	- ข้อโค้ง90 องศาเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	1.00	ตัว	2,735.00	2,735.00	480.00	480.00	3,215.00
	- หน้างานตาดิเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	2.00	แผ่น	2,125.00	4,250.00	-	-	4,250.00
	- ชุดสกรูอุดหน้างาน+ประเก็นยาง 200 มม.	3.00	ชุด	385.00	1,155.00	-	-	1,155.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	1.5.5 ประสานท่อและประตูน้ำจากถังกรองทรายไปยังเก็บน้ำใส							
	- ท่อ SPชนิดเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	3.00	เมตร	2,430.00	7,290.00	147.00	441.00	7,731.00
	- ข้อองง90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	2.00	ตัว	4,135.00	8,270.00	600.00	1,200.00	9,470.00
	- สวมทางวางเหล็กเหนียว ขนาด 250x250x250มม.	1.00	ตัว	6,120.00	6,120.00	600.00	600.00	6,720.00
	- สวมทางเหล็กเหนียว ขนาด 250x250x250มม.	2.00	ตัว	6,120.00	12,240.00	600.00	1,200.00	13,440.00
	- ประตูน้ำ Butterfly Valve ขนาด 250 มม.	2.00	ตัว	15,370.00	30,740.00	1,000.00	2,000.00	32,740.00
	- หน้างานตาดิเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	4.00	แผ่น	2,759.00	11,036.00	-	-	11,036.00
	- หน้างานตาดิเบดเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	4.00	แผ่น	1,175.00	4,700.00	-	-	4,700.00
	- ชุดสกรูอุดหน้างาน+ประเก็นยาง 250 มม.	23.00	ชุด	570.00	13,110.00	-	-	13,110.00

ดร.เอกทัฬหภูมิ บรรจงเกลี้ยง

นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์


นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์ดีชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	- ชุดท่อเก็บตัวอย่างน้ำ- PVC ขนาด 1 "	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ชุดท่อจ่ายสารเคมี U-PVC ขนาด 2 "	1.00	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	** หมายเหตุ : รวมงานติดตั้งระบบท่อ เชื่อมต่อระหว่างบ่อเก็บน้ำใต้ใหม่ ไปยัง บ่อเก็บน้ำใต้เดิมใต้ดิน							
1.5.6	ประสาณท่อประสู้น้ำท่อระบายน้ำทิ้ง ถึงตกตะกอน,ถัง AVGF							
	- ท่อ SP เหล็กเหนียว ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม.	34.00	เมตร	218.00	7,412.00	103.00	3,502.00	10,914.00
	- ประสู้น้ำ Butterfly Valve ขนาด 100 มม.	2.00	ตัว	3,830.00	7,660.00	400.00	800.00	8,460.00
	- สวมทางเหล็กเหนียว ขนาด 100x100x100มม.	2.00	ตัว	1,460.00	2,920.00	240.00	480.00	3,400.00
	- ข้องอ90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 100 มม.	1.00	ตัว	970.00	970.00	240.00	240.00	1,210.00
	- หน้างานตบอดเหล็กเหนียว ขนาด 100 มม.	2.00	แผ่น	295.00	590.00	-	-	590.00
	- ชุดกรู้อัดหน้างาน+ประกบกันยาง 100 มม.	2.00	ชุด	230.00	460.00	-	-	460.00
1.5.7	ประสาณท่อและประสู้น้ำท่อระบบเตรียมและจ่ายสารเคมี							
	- ท่อ U-PVC ขนาด 25 มม.(ยาว 5.0 ม./ท่อน)	12.00	ท่อน	250.00	3,000.00	20.00	240.00	3,240.00
	- ท่อ U-PVC ขนาด 50 มม..(ยาว 5.0 ม./ท่อน)	23.00	ท่อน	550.00	12,650.00	20.00	460.00	13,110.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงษ์ศิริ ไชยฤทธิ์

น.ส.กรรณิการ์ สจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ วัฒนวิวัฒน์ชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	- ประตุน้ำ U-PVC ขนาด 25 มม.	14.00	ตัว	950.00	13,300.00	20.00	280.00	13,580.00
	- ประตุน้ำ U-PVC ขนาด 50 มม.	8.00	ตัว	2,525.00	20,200.00	20.00	160.00	20,360.00
	- เช็ควาล์ว U-PVC ขนาด 25 มม.	5.00	ตัว	1,425.00	7,125.00	20.00	100.00	7,225.00
	- U-PVC Injection Valve DN 50	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	- แฟรมรับบิมจ่ายสารเคมีสเตนเลส	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อและเบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
1.5.8	ประสาทรื้อและซ่อมเครื่องสูบน้ำดีเซลถึงตกก่อน							
	- เปลี่ยนปั๊มน้ำ พร้อม Alignment Pump & Motor	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	15,000.00	15,000.00	100,000.00
	- ท่อ SPชนิดเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	3.00	เมตร	6,530.00	19,590.00	98.00	294.00	19,884.00
	- ประตุน้ำ Butterfly Valve ขนาด 150 มม.	1.00	ตัว	3,990.00	3,990.00	600.00	600.00	4,590.00
	- ช่ององ 90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	1.00	ตัว	1,750.00	1,750.00	360.00	360.00	2,110.00
	- ช่ององ 90 องศาเหล็กเหนียว ขนาด 250 มม.	1.00	ตัว	4,135.00	4,135.00	600.00	600.00	4,735.00
	- ฟุตวาล์ว ขนาด 250 มม.	2.00	ตัว	8,800.00	17,600.00	1,000.00	2,000.00	19,600.00
	- ข้อต่อกลมเหล็กเหนียว ขนาด 250x150 มม.	1.00	ตัว	2,790.00	2,790.00	600.00	600.00	3,390.00
	- หน้างานตัดเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	2.00	แผ่น	1,627.00	3,254.00	-	-	3,254.00
	- ชุดสกรูยึดหน้างาน+ประเก็นยาง 150 มม.	4.00	ชุด	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00
	- ชุดสกรูยึดหน้างาน+ประเก็นยาง 250 มม.	3.00	ชุด	570.00	1,710.00	-	-	1,710.00

ดร.เอกพิทักษ์ ปรองแกเลี้ยง
 นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายณัฐพงศ์ ชวนทองมา

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
1.5.9	วัสดุระบายแรงดัน (กำหนดจุดติดตั้งภายหลัง)							
	- วัสดุระบายแรงดันอัตโนมัติ ขนาด 100 มม.	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- วัสดุระบายแรงดันอัตโนมัติ ขนาด 150 มม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวม 1.5 ประสานท่อและประตูน้ำเครื่องสูบน้ำดิบ (แปะสูญจ่ายน้ำดิบ)				700,530.00		49,901.00	750,431.00


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลียง
นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์พิทยชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
1.6	งานปรับปรุงอาคารควบคุมการผลิต	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
1.6.1	งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร	180.00	ตร.ม	120.00	21,600.00	80.00	14,400.00	36,000.00
	งานฝ้าเพดานและเชิงชาย	180.00	ตร.ม	220.00	39,600.00	80.00	14,400.00	54,000.00
	- งานรื้อฝ้าเพดาน							
	- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน เปลี่ยนโครงฝ้าเพดานใหม่							
	- งานฝ้าเพดานชนิดฉาบเรียบ	30.00	ตร.ม	350.00	10,500.00	120.00	3,600.00	14,100.00
	- งานปรับปรุงฝ้าเพดานเชิงชาย	180.00	ตร.ม	120.00	21,600.00	70.00	12,600.00	34,200.00
	- งานทาสีฝ้าเพดาน							
	งานพื้นอาคารควบคุมผลิตประปา							
	- งานเตรียมปรับพื้นผิวก่อนทาสี	180.00	ตร.ม	80.00	14,400.00	30.00	5,400.00	19,800.00
	- งานทาสีพื้นอีพ็อกซี	180.00	ตร.ม	260.00	46,800.00	110.00	19,800.00	66,600.00
	งานผนังอาคารควบคุมผลิตประปา							
	- งานปรับปรุงซ่อมพื้นผิวผนัง	150.00	ตร.ม	30.00	4,500.00	50.00	7,500.00	12,000.00
	- งานทาสีผนังอะคริลิก	300.00	ตร.ม	120.00	36,000.00	70.00	21,000.00	57,000.00
	งานติดตั้งห้องควบคุมไฟฟ้า							
	- งานติดตั้งกระจกตุ้ม नियมห้องควบคุมไฟฟ้า	1.00	งาน	15,600.00	15,600.00	6,000.00	6,000.00	21,600.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงษ์ศิริ ไชยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงษ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์พิทยชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
	- งานฐานรองรับตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
	- งานประตูกระจก	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00
	- งานหน้าต่างบานเลื่อน	1.00	งาน	2,200.00	2,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00
	งานปรับปรุงประตู-หน้าต่าง อาคารควบคุมการผลิตน้ำประปา							
	- ปรับปรุงช่องลมแซมทาสีประตู	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00
	- งานปรับปรุงช่องลมแซมหน้าต่าง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
	- งานบันไดพื้น เหล็กฉีกวางงบนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทำสี่	1.00	งาน	65,000.00	65,000.00	18,000.00	13,000.00	78,000.00
1.6.2	ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ MCC1							
	- CV 0.6-1KV 1Cx185 mm ²	30.00	m.	300.00	9,000.00	50.00	1,500.00	10,500.00
	- CV 0.6-1KV 1Cx150 mm ²	10.00	m.	300.00	3,000.00	50.00	500.00	3,500.00
	- THW 50 mm ² Ground	6.00	m.	200.00	1,200.00	35.00	210.00	1,410.00
	- NY 1Cx70 mm ²	78.00	m.	320.00	24,960.00	45.00	3,510.00	28,470.00
	- THW 25 mm ² Ground	80.00	m.	100.00	8,000.00	23.00	1,840.00	9,840.00
	- THW 2.5 mm ² Level Switch Rundry+Flow switch	89.00	m.	80.00	7,120.00	23.00	2,047.00	9,167.00
	- Level Switch (Float) 220 VAC	1.00	Set	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00
	- Flow Switch 220VAC	1.00	pcs	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00	4,600.00
	- Wire way 150Wx100Hx2440L(mm.)	1.00	Unit	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- Cable tray 300W x100Hx2400L(mm.)	2.00	Unit	4,000.00	8,000.00	750.00	1,500.00	9,500.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

 นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์


นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์

 นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธนวัฒน์พิชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
	- HDPE CONDUIT PN.6 DIA.160mm.	50.00	m.	500.00	25,000.00	40.00	2,000.00	27,000.00
	- HDPE CONDUIT PN.6 DIA.20mm.	40.00	m.	28.00	1,120.00	12.00	480.00	1,600.00
	- IMC CONDUIT 3" (3 metre)	1.00	Unit	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	2,300.00
	- IMC CONDUIT 4" (3 metre)	1.00	Unit	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	2,300.00
	- Flexible Rain tight Conduit 1/2"	5.00	m.	200.00	1,000.00	8.00	40.00	1,040.00
	- Flexible Rain tight Conduit 3"	3.00	m.	1,500.00	4,500.00	20.00	60.00	4,560.00
	- Rubber Flexible Joint 8"	6.00	pcs	3,000.00	18,000.00	150.00	900.00	18,900.00
	- Cable Box	1.00	pcs	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
	- Service Entrance Cap 4"	1.00	pcs	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00
	- Ground rod + Camp (5/8" x2.4M.)	2.00	Set	5,000.00	10,000.00	300.00	600.00	10,600.00
1.6.3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำประปา MCC2				-			
	- CV 0.6-1KV1Cx 95mm ²	36.00	m.	300.00	10,800.00	50.00	1,800.00	12,600.00
	- CV 0.6-1KV 1Cx70mm ²	12.00	m.	300.00	3,600.00	50.00	600.00	4,200.00
	- THW 25mm ² Ground	6.00	m.	200.00	1,200.00	23.00	138.00	1,338.00
	- THW 6 mm ²	67.00	m.	28.00	1,876.00	12.00	804.00	2,680.00
	- THW 2.5 mm ² + Ground	55.00	m.	100.00	5,500.00	7.00	385.00	5,885.00
	- THW 2.5 mm ² Level Switch(Hi-Lo), Lo(Rundry)	58.00	m.	80.00	4,640.00	7.00	406.00	5,046.00
	- Level Switch (Float)	1.00	Set	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	2,100.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

น.ส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายณัฐพงษ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ชนวัฒน์พิทยชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปา มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
	- Flow Switch 220VAC	1.00	Set	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	4,100.00
	- Wire way 150Wx100Hx2440L(mm.)	5.00	Unit	2,000.00	10,000.00	100.00	500.00	10,500.00
	- PVC CONDUIT 25 mm. (3 metre) WH	22.00	Unit	90.00	1,980.00	57.00	1,254.00	3,234.00
	- Flexible PVC WH 25mm./40m.	1.00	Role	1,500.00	1,500.00	55.00	55.00	1,555.00
	- HDPE PN.6 Dia.20mm.	80.00	m.	28.00	2,240.00	12.00	960.00	3,200.00
	- I MC CONDUIT 1 1/4" (3 metre)	1.00	Unit	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	2,300.00
	- I MC CONDUIT 4" (3 metre)	1.00	Unit	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	2,300.00
	- Flexible Rain tight Conduit 1 1/4"	3.00	m.	200.00	600.00	12.00	36.00	636.00
	- Service Entrance Cap 4"	1.00	pcs	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00
	- Ground rod + Camp (5/8" x 2.4M.)	2.00	Set	5,000.00	10,000.00	300.00	600.00	10,600.00
	- งานประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	LOT	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	- งานเดินระบบสายเชื่อมต่อประสานภายในระบบประปา	1.00	LOT	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงศ์ศิริ ไชยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธานีวัฒน์
นายธีรศานต์ ธานีวัฒน์

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปา มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1.6.4	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งภายในอาคาร							
	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งภายในอาคาร							
	- ตู้โวลต์เซ็นเตอร์ 36ช่อง 50AT/100AF	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00
	- โคมไฟ LED 2xT8 หน้าพลาสติก ติดลอย	8.00	ชุด	3,250.00	26,000.00	500.00	4,000.00	30,000.00
	- โคมไฟ LED 1xT8 กรอบพลาสติก IP65	9.00	ชุด	1,650.00	14,850.00	300.00	2,700.00	17,550.00
	- สวิตซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	6.00	ชุด	150.00	900.00	50.00	300.00	1,200.00
	- ฝ้ารับกรวดพร้อมอุปกรณ์ประกอบกันน้ำ	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	100.00	1,200.00	5,400.00
	- สายไฟ XLPE 0.6/1KV 240 Sq.mm	200.00	เมตร	920.00	184,000.00	275.00	55,000.00	239,000.00
	- สายไฟ IEC01 4 Sq.mm.	600.00	เมตร	15.00	9,000.00	10.00	6,000.00	15,000.00
	- สายไฟ IEC01 2.5 Sq.mm.	500.00	เมตร	10.00	5,000.00	8.00	4,000.00	9,000.00
	- สายไฟ IEC01 1.5 Sq.mm.	500.00	เมตร	6.50	3,250.00	5.00	2,500.00	5,750.00
	- รางเดินสายไฟ WIREWAY 200x100mm.	20.00	เมตร	420.00	8,400.00	120.00	2,400.00	10,800.00
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT 1/2"	200.00	เมตร	40.00	8,000.00	20.00	4,000.00	12,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	LOT	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00
	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร							
	- ISOLATOR SWITCH 20AT	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	300.00	300.00	1,950.00
	รวม 1.6 งานปรับปรุงอาคารควบคุมการผลิต				799,586.00		405,525.00	1,205,111.00

ดร.เอกทสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

น.ส.กมลทิพย์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรดาณณ์ ชนวัฒน์หัตถชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
1.7	งานระบบท่อส่งน้ำ HDPE							
1.7.1	งานระบบ COLD WATER SYSTEM							
	งาน CW PIPE ท่อน้ำดี							
	- ท่อ HDPE PE 80 PN 10 Ø 110 มม.	4,200.00	เมตร	180.00	756,000.00	-	-	756,000.00
	- ท่อ HDPE PE 80 PN 10 Ø 50 มม.	1,250.00	เมตร	50.00	62,500.00	17.00	21,250.00	83,750.00
	- งานติดตั้งท่อแบบ HDD : HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING	4,200.00	เมตร		-	450.00	1,890,000.00	1,890,000.00
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง							
	- FITTINGS HDPE PE 80 PN 10 Ø 110 มม.	1.00	งาน	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
	- FITTINGS HDPE PE 80 PN 10 Ø 50 มม.	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
	- PAINTING	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
	- HANGERS & SUPPORTS	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
	- EXCAVATION / BACKFILL	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	***หมายเหตุ : รวมงานติดตั้งที่จ่ายน้ำ จำนวน 5 จุด ระบุตำแหน่งติดตั้งภายหลัง , วัสดุที่จ่ายน้ำทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหา							
1.7.2	งาน VALVE AND ACCESSORIES INSTALLATION							
	- Gate Valve. Dia 8"	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00
	- Gate Valve. Dia 4"	39.00	ชุด	12,500.00	487,500.00	1,000.00	39,000.00	526,500.00

ดร.เอกพงษ์ ปรจงเกียรติ
นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธานีวัฒน์

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้าง							
	- Gate Valve. Dia 2"	29.00	ชุด	6,500.00	188,500.00	1,000.00	29,000.00	217,500.00
	- Plate Flanges Dia 4"	78.00	ชุด	350.00	27,300.00	100.00	7,800.00	35,100.00
	- ป้อ Gate Valve.	32.00	ชุด	8,000.00	256,000.00	1,000.00	32,000.00	288,000.00
	- EXCAVATION / BACKFILL	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00
1.7.3	งานติดตั้งท่อเข้าอาคาร							
	- ท่อ PVC CLASS 8.5 Ø 2"ท่อ PVC CLASS 8.5	1,650.00	เมตร	45.00	74,250.00	15.00	24,750.00	99,000.00
	- FITTINGS ท่อ PVC CLASS 8.5 Ø 2"	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
	- HANGERS & SUPPORTS	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00
	- EXCAVATION / BACKFILL	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
	รวม 1.7 งานระบบท่อส่งน้ำ HDPE				2,094,050.00		2,176,800.00	4,270,850.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์

น.ส.ศรีวิภากร สิริจิตจันทร์
นายณัฐพงษ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ วัฒนวัฒนชัย




รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
2.1	งานระบบชุดแลกเปลี่ยนน้ำดิบ							
2.1.1	งานท่อนอลูมิเนียมและโครงสร้างยึดท่อกับแป้สูบน้ำ ขนาด 4.50 x 4.50 x 1.20 เมตร							
	- ฉีดโพลียูรีเทนโฟม	12.94	ลบ.ม.	16,500.00	213,510.00	-	-	213,510.00
	- สีสีพ็อกซีขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง (2.0 ตร.ม./ลิตร)	10.00	กระป๋อง	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	- ทินเนอร์ผสมสีพ็อกซีขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง	5.00	กระป๋อง	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	- งานยิงทรายเตรียมผิวเหล็ก SA 2.5	88.90	ตร.ม.	250.00	22,225.00	-	-	22,225.00
	- งานทาสีพ็อกซีทหนา 3 ชั้น	88.90	ตร.ม.	30.00	2,667.00	-	-	2,667.00
2.1.2	งานพื้นที่ทางเดินและหลังคาแป้สูบน้ำ							
	- โครงหลังคาเหล็กรงน้ำ 150x75x75x10 มม. (111.6 กก/ท่อน)	5.00	ท่อน	2,300.00	11,500.00	400.00	2,000.00	13,500.00
	- เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 100x100x3.2 มม.(57.10 กก/ท่อน)	2.00	ท่อน	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 45x75x2.3 มม.(23.80 กก/ท่อน)	12.00	ท่อน	550.00	6,600.00	100.00	1,200.00	7,800.00
	- ช่องตายเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดแป้ยกปูน Dia.2" ลาด 3 มม.	50.00	ตร.ม.	120.00	6,000.00	20.00	1,000.00	7,000.00
	- ประตูลูกเหล็กพร้อมตายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	220.00	220.00	4,720.00
	- แท่นเหล็กรับเครื่องสูบน้ำบนแป้	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	100.00	200.00	4,800.00
	- ลิ้อองพื้นกันสนิม ขนาด5.0 ลิตร/กระป๋อง(4.0 ตร.ม./ลิตร)	5.00	กระป๋อง	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
 นายพงศศิริ ไชยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สอนิตจันทร์
 นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ธีรวัฒน์พิทยชัย



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ป.ร. 4.21 / 29

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
	- สีไฟลิวรีเทน ขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง (10 ตร.ม./ลิตร)	2.00	กระป๋อง	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ทินเนอร์ผสมสีรองพื้นกันสนิม ขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง	2.00	กระป๋อง	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	- ทินเนอร์ผสมสีไฟลิวรีเทนขนาด 5.0 ลิตร/กระป๋อง	1.00	กระป๋อง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- งานทาสีไฟลิวรีเทนหนา 2 ชั้น	87.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,610.00	2,610.00
	- โครงหลังคาเมทัลชีท	18.50	ตร.ม.	750.00	13,875.00	20.00	370.00	14,245.00
	- กล้องวงจรปิด 4 ตัว/ ชุด	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00
	- ดวงโคมไฟฟ้าครอบตะแกรง ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	150.00	300.00	2,860.00
	- ปลั๊กไฟฟ้า	1.00	ชุด	120.00	120.00	50.00	50.00	170.00
	- สวิตช์ไฟฟ้า	2.00	ชุด	60.00	120.00	50.00	100.00	220.00
	- สายไฟ VAF สายแบน 2C x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม./ม้วน	10.00	เมตร	9.50	95.00	5.00	50.00	145.00
	- ท่อเหล็กร้อยสายไฟ IMC ขนาด 3/4" (3 ม. /ท่อน)	4.00	ท่อน	267.00	1,068.00	75.00	300.00	1,368.00
	- อุปกรณ์ยึดท่อร้อยสายไฟ IMC	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
2.1.3	งานสะพานเหล็กเชื่อมทางเดินข้ามไปยังแหล่งน้ำ และแม่ทับรับท่อต่างๆ							
	- เหล็กกรงน้ำ 100x50x50x5.0 มม. (56.2 กก./ท่อน)	12.00	ท่อน	1,750.00	21,000.00	500.00	6,000.00	27,000.00
	- เหล็กฉาก 50x50x4.0 มม. (18.4 กก./ท่อน)	8.00	ท่อน	556.00	4,448.00	200.00	1,600.00	6,048.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นายพงศศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรตานัญ วัฒนวัฒนกุลชัย




รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
	- แผ่น Checker Plate 4x8 ฟุตหนา 3.2 มม.(27.65 กก/ตร.ม.)	20.00	ตร.ม.	760.00	15,200.00	200.00	4,000.00	19,200.00
	- ชุดเหล็กปรับจุดหมุนสะพาน	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	200.00	400.00	4,800.00
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรอกันตก ขนาด Ø 40 มม.	54.00	เมตร	280.00	15,120.00	50.00	2,700.00	17,820.00
	- สกรูพ่นกันสนิม ขนาด5.0 ลิตร/กระป๋อง(4.0 ตร.ม./ลิตร)	4.00	กระป๋อง	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	- สีสีพอกซี ขนาด5.0 ลิตร/กระป๋อง(2.0 ตร.ม./ลิตร)	4.00	กระป๋อง	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- สีโพลียูรีเทน ขนาด5.0 ลิตร/กระป๋อง(10 ตร.ม./ลิตร)	2.00	กระป๋อง	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ทินเนอร์ผสมสีรองพื้นขนาด5.0 ลิตร/กระป๋อง	1.00	กระป๋อง	800.00	800.00	-	-	800.00
	- ทินเนอร์ผสมสีโพลียูรีเทนขนาด5.0 ลิตร/กระป๋อง	1.00	กระป๋อง	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	- งานยิงทรายเตรียมผิวเหล็ก SA 2.5	78.00	ตร.ม.	-	-	250.00	19,500.00	19,500.00
	- งานทาสีโพลียูรีเทนหนา 2 ชั้น	78.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,730.00	2,730.00
	- งานทาสีอีพ็อกซีหนา 3 ชั้น	78.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,730.00	2,730.00
	- รอกสลิงมือหมุน	2.00	ชุด	29,250.00	58,500.00	2,750.00	5,500.00	64,000.00
	รวม 2.1 งานระบบชุดแม่เหล็กจ่ายน้ำดิบ				500,908.00		58,360.00	559,268.00

ดร.เอกชาติสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงศศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตินันท์
นายธนัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานนท์ ธีรวัฒน์หัตถชัย



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
2.2	งานเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบประปา							
	- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter) Sizing : 150 mm. (6")	2.00	ชุด	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
	- METERING FLOW METER Dia 8"	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00
	- ปัมจ่ายสารเคมี ชนิด Motor -Driven Diaphragm กำลังการผลิต 350 ลิตร/ชม. แรงดัน 4 บาร์	1.00	ชุด	175,000.00	175,000.00	-	-	175,000.00
	- เครื่องสูบน้ำดับแบบท่อยิ่ง กำลัง 150 ลบ.ม./ชม แรงดัน 80 ม. (รวมงานซ่อมของเดิม 1 เครื่อง)	1.00	เครื่อง	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00
	- เครื่องสูบน้ำแรงต่ำแบบท่อยิ่ง กำลัง 150 ลบ.ม./ชม แรงดัน 15 ม. (รวมงานซ่อมของเดิม 4 เครื่อง)	1.00	เครื่อง	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	- เครื่องสูบน้ำเข้าเครื่องผลิตคลอรีนเดออกไซค์ SS-304 กำลัง 1 ลบ.ม./ชม (รวมงานซ่อมของเดิม 1 เครื่อง)	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	- ปัมลมกวาสารเคมี ขนาด 2 แรงม้า	2.00	เครื่อง	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	- งานซ่อม : เครื่องสูบน้ำจ่ายสารส้ม กำลัง 400 ลิตร/ชม. 4 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	เครื่อง	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- งานซ่อม : เครื่องสูบน้ำจ่ายโซดาแอส กำลัง 200 ลิตร/ชม. 4 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	เครื่อง	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- งานซ่อม : เครื่องสูบน้ำจ่ายคลอรีน กำลัง 200 ลิตร/ชม. 4 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	เครื่อง	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- งานซ่อม : เครื่องผลิตและจ่ายคลอรีนเดออกไซค์ ขนาด 600 กรัม/ชั่วโมง	1.00	เครื่อง	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- ชุดปั๊มเครื่องผสมและเตรียมสารส้ม ขนาด 1 แรงม้า 2ตัว/ชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00

ดร.เอกทสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงศศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ชนวัฒน์พิทยชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
 ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
	- งานซ่อม : เครื่องวัดอัตราการไหลน้ำดิบแบบ Electro magnetic flowmeter DN 250	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ชุดวัดและควบคุมค่าความขุ่นอัตโนมัติ (Portable Kit)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- งานซ่อม : ชุดวัดและควบคุมค่าความเป็น pH อัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- งานซ่อม : ชุดวัดและควบคุมค่าคลอรีนไดออกไซด์อัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- ท่อกวนเร็วแบบ Inline Mixer DN 250	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- ถึงตกตะกอนแบบ Pulsator อัตโนมัติ ขนาด 100 ลบ.ม.-ชม.	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
	- ถึงกรองน้ำประปาอัตโนมัติแบบ AGSF ขนาด 150 ลบ.ม.-ชม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	- ถึง PE ขนาดความจุ 2000 ลิตรx6ถัง และ 1000ลิตรx2ถัง	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00
	รวม 2.2 งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบประปา				1,096,200.00		10,000.00	1,106,200.00

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
 นายพงศ์ศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจิตต์จันทร์
 นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ วัฒนวัฒนิตชัย



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปร.4 25 / 29

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
2.3	งานระบบภายในอาคารผลิต							
2.3.1	งานระบบปรับอากาศภายในอาคาร							
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU Wall Type (รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ)	1	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00
	รวม 2.3 งานระบบภายในอาคารผลิต			16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00

ดร.เอกทสิษฐ์ บรรจงเกลียง
นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์


น.ส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรธานี ธานีพัฒน์หัตถ์ชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
2.4	งานระบบไฟฟ้าและชุดควบคุม							
2.4.1	ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ MCC1							
	- Cabinet W1200XH2000XD600 (Water Proof IP 45)	1	pcs	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
	- MCCB-(2-5) 3ø / 380VAC ,250AT/250AF ,Ic=36kA	1	pcs	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
	- MCB-6 1ø / 230VAC, 10AT/63AF ,Ic=10kA	1	pcs	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- MCB-(7-10) 1ø / 230VAC,1Pole, 6AT/63AF ,Ic=10kA	1	pcs	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- Mitsubishi PLC Model : FX3G-60M	1	Set	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00
	- Surge Protection	1	Set	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00
	- Phase Protection 3ø/380VAC	1	Set	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00
	- Relay +Socket	10	Set	900.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	- Voltmeter 0-600V	1	pcs	800.00	800.00	-	-	800.00
	- Voltmeter Switch	1	pcs	800.00	800.00	-	-	800.00
	- Ampmeter 0-600A	1	pcs	800.00	800.00	-	-	800.00
	- Ampmeter Switch	1	pcs	800.00	800.00	-	-	800.00
	- CT600/5A	1	Set	950.00	950.00	-	-	950.00
	- Fuse STI 3P,Fuse4A	1	Set	950.00	950.00	-	-	950.00

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ ชาญวัฒน์ดีชัย

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงษ์ศิริ ไชยฤทธิ์

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามาหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
	- STI Fuse 1P,Fuse4A	2	Set	450.00	900.00	-	-	900.00
	-Fluorescent 14W and Limit Sw	3	pcs	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- Selector switch 3 State	4	pcs	820.00	3,280.00	-	-	3,280.00
	- Emergency Switch	1	pcs	990.00	990.00	-	-	990.00
	- Push Button G2/R2	4	pcs	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	- Pilot Lamp G6/R3/Y3/B1 (220VAC)	14	pcs	300.00	4,200.00	-	-	4,200.00
	- Transformer 220VAC /24VAC	1	pcs	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- Terminal Block	1	Set	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- Wiring Commissioning Test	1	Lot	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
2.4.2	ตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำประปา MCC2							
	- Cabinet W1200xH2000xD600 (Water Proof IP 45)	1	pcs	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
	- MCCB-1 3๑ / 380VAC ,320AT/320AF,ic=36kA	1	pcs	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
	- MCCB-(2-3) 3๑ / 380VAC ,63AT/160AF,ic=16kA	1	pcs	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- MCB-(4-11) 3๑ / 380VAC, 10AT/63AF ,ic=10kA	1	pcs	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- MCB-12 3๑ / 380VAC, 20AT/63AF ,ic=10kA	1	pcs	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- MCB-13-14 3๑ / 380VAC, 3Pole,10AT/63AF ,ic=10kA	2	pcs	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00

ดร.เอกทัตติช วรรณกิจ
นายพงษ์ศิริ ไชยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ วัฒนวัฒนชัย

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปา มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
	- MCB-15 1Ø / 230VAC, 1Pole,10AT/63AF ,Ic=10kA	1	pcs	950.00	950.00	-	-	950.00
	- MCB-(16-19) 1Ø / 230VAC, 1Pole,10AT/63AF ,Ic=10kA	2	pcs	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00
	- Magnetics Contactor (0.37kW/3Ø / 380VAC)	4	Pcs	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00
	- Magnetics Contactor (0.55kW/3Ø / 380VAC)	1	Pcs	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- Magnetic Contactor (1.5kW/3Ø / 380VAC)	1	pcs	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- Magnetic Contactor (15kW/3Ø / 380VAC)	1	pcs	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- Mitsubishi PLC Model : FX3G-60M	1	Set	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00
	- Surge Protection	1	Set	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00
	- Phase Protection 3Ø/380VAC	1	Set	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00
	- Relay +Socket	8	Set	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00
	- Voltmeter 0-600V	1	pcs	800.00	800.00	-	-	800.00
	- Voltmeter Switch	1	pcs	800.00	800.00	-	-	800.00
	- Ampmeter 0-300A	1	pcs	800.00	800.00	-	-	800.00
	- Ampmeter Switch	1	pcs	800.00	800.00	-	-	800.00
	- CT300/5A	1	Set	950.00	950.00	-	-	950.00
	- Fuse STI 3P.Fuse4A	1	Set	950.00	950.00	-	-	950.00

ดร.เอกพิชัย บรรจงเกลี้ยง
นายพงศศิริ ไทยฤทธิ์

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา


นายธีรศานต์ ธนวัฒน์หัตถชัย


รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
2	งานครุภัณฑ์							
	- STI Fuse 1P,Fuse4A	2	Set	450.00	900.00	-	-	900.00
	- Fluorescent 14W and Limit Sw	2	pcs	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- Selector 3 State	5	pcs	820.00	4,100.00	-	-	4,100.00
	- Emergency Switch	1	pcs	990.00	990.00	-	-	990.00
	- Push Button G9/R9	18	pcs	300.00	5,400.00	-	-	5,400.00
	- Pilot Lamp G9/R10/Y10/B1	30	pcs	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	รวม 2.4 งานระบบไฟฟ้าและชุดควบคุม				447,610.00		-	447,610.00


 ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลียง
 นายพงษ์ศิริ ไชยฤทธิ์


 นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์
 นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา


 นายธีรศานต์ ชนวัฒน์หัตถชัย

ปรับปรุงระบบผลิตประปา มหาวิทยาลัย

งบประมาณการก่อสร้าง 18,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน

ขอบเขตงาน : - ติดตั้งแหล่งน้ำ และบึงน้ำของใหม่

- ซ่อมแซมบึงน้ำของเดิม

- ปรับปรุงถังกรอง AVGF ของเดิม

- ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำประปา และปรับปรุงท่อส่ง ของเดิม

- ติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ของใหม่


งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	3,600,000.00	20.0%	30
1.1	ปรึกษากำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ งานฐานหลังกรอง AVGF พร้อมผลทดสอบความหนาแน่นของดินทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานเทคนิคธรณีฐานหลังกรอง AVGF ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	ถังกรอง AVGF เริ่มงานติดตั้ง, เชื่อมเหล็กแผ่นประกอบขึ้นรูปทรงถังกรอง AVGF แล้วเสร็จ			
1.4	ถังกรอง AVGF เดิมกรวดทรายกรองน้ำบรรจุตามมาตรฐานถังกรอง AVGF ให้ครบถ้วน แล้วเสร็จ			
1.5	ติดตั้งถังกรองน้ำประปาอัตโนมัติแบบ AGSF ขนาด 150 ลบ.ม.-ขม. พร้อมงานเชื่อมต่อท่อ			
1.6	จัดส่งตัวถังการกรองน้ำและทรายกรองน้ำตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน			
2	งวดที่ 2	900,000.00	5%	30
2.1	งานปรับปรุงอาคารผลิต : งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานปรับปรุงอาคารผลิต : งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานปรับปรุงอาคารผลิต : งานระบบปรับสภาพอากาศภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ			

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
นายพงษ์ศักดิ์ ไทฤทธิ

น.ส.กรนิมิตร์ สุจริตจันทร์
นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา

นายธีรศานต์ วัฒนวัฒนชัย

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
3	งวดที่ 3	3,600,000.00	20%	30
3.1	ปรับปรุงถังกรอง SKS ให้เป็นถังแบบ Pulsator Clarifier ชุดที่ 1 โดยการจัดทำชุดระบบเหล็กตันแบบหยดน้ำ กังปลาหน้าเข้า และกังปลาออก พร้อมติดตั้งทดแทนชุดกรองทรายเดิมให้แล้วเสร็จ			
3.2	ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำประปา (Flow Meter) 6" จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ			
3.3	ติดตั้งถังตกตะกอนแบบ Pulsator อัตราไหล 100 ลบ.ม.-ชม. แล้วเสร็จ			
3.4	งานต้นท่อแบบ HDD : งานต้นท่อไต่ดินโซนที่ 1 แล้วเสร็จ			
3.5	งานบ่อแมนโฮลรองรับวาล์ว โซนที่ 1 แล้วเสร็จ			
4	งวดที่ 4	2,700,000.00	15.0%	30
4.1	ปรับปรุงถังกรอง SKS ให้เป็นถังแบบ Pulsator Clarifier ชุดที่ 2 โดยการจัดทำชุดระบบเหล็กตันแบบหยดน้ำ กังปลาหน้าเข้า และกังปลาออก พร้อมติดตั้งทดแทนชุดกรองทรายเดิมให้แล้วเสร็จ			
4.2	ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำประปา (Flow Meter) 6" จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ			
4.3	ติดตั้งถังตกตะกอนแบบ Pulsator อัตราไหล 100 ลบ.ม.-ชม. แล้วเสร็จ			
4.4	งานต้นท่อแบบ HDD : งานต้นท่อไต่ดินโซนที่ 2 แล้วเสร็จ			
4.5	งานบ่อแมนโฮลรองรับวาล์ว โซนที่ 2 แล้วเสร็จ			



 ดร.เอกพลสิทธิ์ บรรจงศิลป์
 นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์



 น.ส.กรรณิการ์ สุจิตต์จันทร์
 นายรุ่งพงศ์ แก้วทองมา



 นายธีรศานต์ ธนวัฒน์หัตถชัย

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
5	งวดที่ 5	2,700,000.00	15.0%	30
5.1	งานประสานท่อและประตูน้ำระบบวางเร็ว แล้วเสร็จ			
5.2	งานประสานท่อและประตูน้ำจากกระบอกวนเร็วไปถึงตักตะกอน แล้วเสร็จ			
5.3	งานประสานท่อและประตูน้ำจากถังตกตะกอนไปถึงกรงทราย แล้วเสร็จ			
5.4	งานประสานท่อและประตูน้ำจากถังกรงทรายไปถึงเก็บน้ำได้ แล้วเสร็จ			
5.5	งานประสานท่อประตูน้ำที่อระบายน้ำทิ้ง ถึงตักตะกอน.ถึง AVGF แล้วเสร็จ			
5.6	งานประสานท่อและประตูน้ำที่อระบายน้ำทิ้งและจ่ายสารเคมี แล้วเสร็จ			
5.7	งานประสานท่อและช่องเครื่องสูบน้ำดับเข้าถังตกตะกอน แล้วเสร็จ			
5.8	งานติดตั้งถ่วงสายแรงดัน แล้วเสร็จ			
5.9	งานติดตั้ง และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำดับ.เครื่องมี้อตความเป็นกรดต่าง และเครื่องจ่ายน้ำคลอรีน ให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทดสอบการทำงานให้เป็นที่แล้วเสร็จ			
5.10	งานปรับปรุงอาคารผลิต : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำดับ MCC1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
5.11	งานปรับปรุงอาคารผลิต : งานติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำดับ MCC1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
5.12	งานปรับปรุงอาคารผลิต : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำประปา MCC2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
5.13	งานปรับปรุงอาคารผลิต : งานติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำประปา MCC2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
5.14	งานต้นท่อแบบ HDD : งานต้นท่อใต้ดินโซนที่ 3 แล้วเสร็จ			
5.15	งานบ่อแมนโฮลตรองรับน้ำ ลว โซนที่ 3 แล้วเสร็จ			
6	งวดที่ 6	2,700,000.00	15.0%	30


6.1	งานแพลงก์ตอนระบบสูบน้ำไปยังบ่อรับน้ำดิบ ปักฝังกักหนวดของเขต ต้าแม่แห่ง ระยะ ถ่ายระดับ เตรียมงานฐานรากคอนกรีต			
6.2	งานฐานรากแท่นยึดสะพานแพนทูนลอยน้ำและบิ๊มจ่ายน้ำดิบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
6.3	งานฐานรากแท่นยึดกวางสะพานแพนทูนลอยน้ำและบิ๊มจ่ายน้ำดิบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
6.4	งานติดตั้งบิ๊มใหม่ พร้อมปรับปรุงแพลงก์ตอนรับน้ำไปยังบ่อรับน้ำดิบ ติดตั้งบิ๊มใหม่.ทาสีแพลงก์ตอนน้ำ พร้อมติดตั้งโครงหลังคาใหม่			


 ดร.เมกพิชิต์ บรรจงกลยิ่ง
 นายพงษ์ศิริ ไทยฤทธิ์


 น.สรณรัตน์ สอนรัตน์
 นายอนุพงษ์ แก้วทองมา


 นายธีรศานต์ อนุวัฒน์พิชัย

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
6.5	งานประสานท่อและประตุน้ำเครื่องสูบน้ำดิบที่เพลายน้ำ แล้วเสร็จ			
6.6	งานต้นท่อนแบบ HDD : งานต้นท่อนใต้ดินไซนที่ 4 แล้วเสร็จ			
6.7	งานบ่อแมนโฮลรองรับวาล์ว โชนที่ 4 แล้วเสร็จ			
7	งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย)	1,800,000.00	10%	30
7.1	ติดตั้งมอเตอร์ ขนาด 8 นิ้ว และวาล์ว พร้อมทดสอบการวัดอัตราการไหลของน้ำประปา, ทดสอบการทำงานขอระบบกรรพารวมข้อมูล Data Sheet			
7.2	ติดตั้งปั๊มจ่ายสารเคมี ชนิด Motor - Driven Diaphragm จำนวน 1 ชุด			
7.3	ทดสอบระบบไฟฟ้า ภายในระบบอาคารห้องควบคุม และปั๊มเพลายน้ำ, เป็นระบบผลิตน้ำประปา และปั๊มจ่ายสารเคมีให้แล้วเสร็จ			
7.4	ทดสอบระบบกรองน้ำประปา ทดสอบการกรองน้ำถังกรอง Pulsator Clarifier พร้อมเดินระบบตกตะกอนเคมีภายในถังกรองให้แล้วเสร็จ			
7.5	ทดสอบระบบกรองน้ำประปา ทดสอบการกรองน้ำถังกรอง AVGF Clarifier พร้อมเดินระบบตกตะกอนเคมีภายในถังกรองให้แล้วเสร็จ			
7.6	ตรวจสอบระบบบ่อน้ำใต้ดิน และทำกันซึม แล้วเสร็จพร้อมทดสอบการรั่วซึม			
7.7	ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง, สารส้ม, ปูนขาวและเครื่องมือประจำการ ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบและเห็นชอบ แล้วเสร็จ			
7.8	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		18,000,000.00	100%	210


 ดร.เอกสิทธิ์ สุจริตต์พงษ์
 นายพงศศิษฐ์ ไทยพงษ์


 นายอภิรักษ์ สัตยัตินนท์
 นายอรรถพงษ์ แก้วทองมา


 นายธีรตานนท์ วัฒนวัฒนวิเศษชัย