

ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

งบประมาณการก่อสร้าง 849,500 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 60 วัน

- ขอบเขตงาน : - เปลี่ยนตู้ไฟฟ้าใหม่ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้ และเปลี่ยน-ติดตั้งเต้ารับทั้งหมดภายในห้องตามห้องที่ระบุ
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำและส้วมอย่าง เคาเตอร์ซิงค์ล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และปรับปรุงระบบท่อระบายหลักของอาคาร
- ทำความสะอาดกระเบื้อง และระบบระบายน้ำระเบียง และงานเคลือบพื้นที่ เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นเองตามอาคารและรอบๆอาคาร
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อบระบบ และงานเคลือบพื้นที่ ทำความสะอาดกระเบื้องระบายน้ำ สิ่งอุดตันรื้อขนทิ้ง

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
1	งวดที่ 1	849,500.00	100.0%	60
1.1	งานระบบไฟฟ้าและระบายน้ำ ชั้น 2 ห้อง13207, ชั้น 3 ห้อง13310 - 13311 - 13315, ชั้น 4 ห้อง13401 - 13403 - 13405 ให้ทำการงานไฟฟ้าและงานระบายน้ำ ดังนี้ 1. เปลี่ยนตู้ไฟฟ้าใหม่ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้ให้เพียงพอต่อการใช้งานตามห้องที่ระบุ 2. เปลี่ยน-ติดตั้งเต้ารับทั้งหมดภายในห้องตามห้องที่ระบุ 3. ปรับปรุงท่อระบายน้ำและส้วมอย่าง เคาเตอร์ซิงค์ล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ใหม่ให้ใช้งานได้ไม่รั่วซึมตามห้องที่ระบุ 4. ปรับปรุงระบบท่อระบายหลักของอาคาร 5. ทำความสะอาดกระเบื้อง และระบบระบายน้ำระเบียง			
1.2	งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1. งานเคลือบพื้นที่ เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นเองตามอาคารและรอบๆอาคารงานเคลือบพื้นที่เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นเองตามอาคารและรอบๆอาคารติดตั้งเต้ารับทั้งหมดภายในห้องตามห้องที่ระบุ 2. งานเคลือบพื้นที่ เพื่อทำความสะอาดกระเบื้องระบายน้ำ ด้วยปูนฉาบผิวแรงดันสูง 3. งานเคลือบพื้นที่ ทำความสะอาดกระเบื้องระบายน้ำ สิ่งอุดตันรื้อขนทิ้ง			
	รวม	849,500.00	100%	60



(นายเอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา พิญาพวงค์)



(นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา)