



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จัดทำโดย


งานโยธาและสถาปัตยกรรม
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานโยธาและสถาปัตยกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5541-1096,
0-5541-6601-31 โทรสาร 0-5541-1296



สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน 1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	 454,110 196,005 650,115	
2	Factor F = 1.3068	849,570	(รายการที่ 1) x Factor F
3	ค่าก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ		
4	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	849,570	(รายการที่ 2)+(รายการที่ 3)
5	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	849,500	
(แปลนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			



(นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา)

ผู้ประมาณราคา



(นายเอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา พิญาพวงค์)



(นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา)

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูป
 รายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการ
 ขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
1	หมวดงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	318,710.00	107,005.00	425,715.00	65.48%
2	หมวดงานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในอาคารและนอกอาคาร	135,400.00	79,000.00	214,400.00	32.98%
3	หมวดงานอื่นๆ	-	10,000.00	10,000.00	1.54%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	454,110.00	196,005.00	650,115.00	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	650,115.00		บาท	



(นายเอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา พิณญาพวงศ์)

Abing O. Arana

(นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา)

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

(นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา)

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง