
























บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ต.ป่าเซ่า  ทุ่งกะโล่

จัดท าโดย

งานโยธาและสถาปัตยกรรม

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานโยธาและสถาปัตยกรรม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0-5541-1096, 0-5541-6601-31   โทรสาร 0-5541-1296
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ท่ี หมายเหตุ

1

2 Factor F = 1.3073 (รายการท่ี 1) x Factor F

3

3.01

30.2

7%

4 (รายการท่ี 2) + (รายการท่ี 3)

5

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

1,348,213

รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอ่ืน ๆ

หน่ึงล้านสามแสนส่ีหม่ืนแปดพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน

ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน 1,348,213

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างท้ังส้ิน 

201,909

   รวมราคางานครุภัณฑ์ 188,700

13,209

สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

รายการ จ านวนเงิน (บาท)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ป่าเซ่า ทุ่งกะโล่

1,146,304

ค่าวัสดุและแรงงาน

  1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง

    รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน

674,157  1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง

202,691

876,848

งานระบบแก๊สจ าลองทางการแพทย์ 153,600

ค่าก่อสร้างในส่วนอ่ืน ๆ 

35,100ระบบชุดกล้องบันทึกภาพและเสียง

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับน้ีผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกคร้ัง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือค าวินิจฉัยของผู้

ว่าจ้าง



สรุปบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5  1/1

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

1 600,656.90               161,891.35                 762,548.25                  86.96%

2 73,500.00                 40,800.00                  114,300.00                  13.04%

674,156.90             202,691.35              876,848.25                100%

สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ป่าเซ่า ทุ่งกะโล่

งานสถาปัตยกรรม

ท่ี สัดส่วนรายการ

งานระบบไฟฟ้า

876,848.25                                             บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับน้ีผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกคร้ัง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
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ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม

1 งานสถาปัตยกรรม

1.01 งานร้ือ
  - ร้ือหน้าต่างอลูมิเนียม ส่งคืนมหาวิทยาลัย 20.25       ตร.ม -             -                150.00        3,037.50         3,037.50            
  - ร้ือโคมไฟเดิม ส่งคืนมหาวิทยาลัย 20.00       ชุด -             -                30.00          600.00           600.00              
  - ร้ือผ้าม่านส่งคืนมหาวิทยาลัย 3.00        ชุด -             -                500.00        1,500.00         1,500.00            
  - ร้ือพัดลมดูดอากาศ 2.00        ชุด -             -                300.00        600.00           600.00              
  - ร้ือฝ้าเพดาน 1.00        งาน -             -                1,500.00      1,500.00         1,500.00            

รวมราคางานร้ือ -               7,237.50        7,237.50          
1.02 งานพ้ืน

  - ท าความสะอาดพ้ืนกระเบ้ืองเดิม 127.00     ตร.ม -             -                25.00          3,175.00         3,175.00            
  - ปูกระเบ้ืองยาง ความหนา 2 มม. 127.00     ตร.ม 850.00        107,950.00     250.00        31,750.00       139,700.00        
  - บัวเชิงผนัง pvc 62.35       ม. 120.00        7,482.00         80.00          4,988.00         12,470.00          
  - งานติดต้ังโครงเหล็กกล่องปูแผ่น Smart Board 20 มม.(ห้อง Control) 20.70       ตร.ม 2,500.00      51,750.00       190.00        3,933.00         55,683.00          

รวมราคางานพ้ืน 167,182.00    43,846.00      211,028.00       

1.03 งานผนัง
  - งานก่ออิฐมวลเบาปิดช่องหน้าต่าง 20.25       ตร.ม 320.00        6,480.00         56.00          1,134.00         7,614.00            
  - งานฉาบผนังอิฐมวลเบา 41.00       ตร.ม 120.00        4,920.00         80.00          3,280.00         8,200.00            
  - งานเตรียมพ้ืนผิวฉาบผนังอิฐมวลเบา 41.00       ตร.ม 180.00        7,380.00         80.00          3,280.00         10,660.00          
  - ผนังยิปซ่ัมบอร์ด 12 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน 78.00       ตร.ม 680.00        53,040.00       130.00        10,140.00       63,180.00          

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ป่าเซ่า ทุ่งกะโล่

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับน้ีผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกคร้ัง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
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ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ป่าเซ่า ทุ่งกะโล่

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมท้ังส้ิน

  - ทาสีน้ าอะครีลิค 100% Grade A (ภายใน,ผนังยิปซ่ัม บอร์ด) 269.10     ตร.ม 55.00          14,800.50       34.00          9,149.40         23,949.90          
  - ทาสีน้ าอะครีลิค 100% Grade A (ภายนอกตลอดความยาวห้อง) 40.00       ตร.ม 55.00          2,200.00         30.00          1,200.00         3,400.00            
  - ฉนวนกันเสียง ความหนา 50 มม. 33.40       ตร.ม 800.00        26,720.00       450.00        15,030.00       41,750.00          
  - ติดต้ังแผ่นฉนวนซับเสียงส าเร็จรูป 60x60 ซม. (หัวเตียง) 24.00       ช้ิน 3,000.00      72,000.00       300.00        7,200.00         79,200.00          
  - ติดต้ังแผ่นฉนวนซับเสียงส าเร็จรูป 60x20 ซม. 12.00       ช้ิน 2,000.00      24,000.00       300.00        3,600.00         27,600.00          
  - กรุผนังตกแต่งเสาภายในห้องด้วยไม้เทียม WPC เลือกสีภายหลัง 28.00       ตร.ม 1,900.00      53,200.00       250.00        7,000.00         60,200.00          

รวมราคางานผนัง 264,740.50    61,013.40      325,753.90       

1.04 งานฝ้าเพดาน
  - ซ่อมฝ้าเพดานเดิม 127.00     ตร.ม 120.00        15,240.00       75.00          9,525.00         24,765.00          
  - ทาสีฝ้าเพดาน สีน้ าอะครีลิค 100% Grade A 127.00     ตร.ม 45.00          5,715.00         34.00          4,318.00         10,033.00          

รวมราคางานฝ้าเพดาน 20,955.00      13,843.00      34,798.00         

1.05 งานประตู - หน้าต่าง
  - ท าความสะอาดพ้ืนผิวกระจกประตูเดิมและติดสต๊ิกเกอร์ (รูปแบบเลือกภายหลัง) 2.00        ชุด 7,000.00      14,000.00       3,000.00      6,000.00         20,000.00          
  - ประตูอลูมิเนียมลายไม้บานเล่ือนเด่ียว  1.20x2.00 ม. กระจก One way 1.00        ชุด 32,000.00    32,000.00       6,500.00      6,500.00         38,500.00          
  - ประตูไม้จริงบานเปิดเด่ียว 0.90x2.00 ม. ตัวหนังสือพลาสวูด 10 มม. สูง 15 ซม. 1.00        ชุด 4,800.00      4,800.00         300.00        300.00           5,100.00            
  - ประตูไม้จริงบานเล่ือนเด่ียว  0.90x2.00 ม. พร้อมรางเล่ือนชนิดแขวน 2.00        ชุด 6,500.00      13,000.00       450.00        900.00           13,900.00          
  - ช่องแสงติดตายกระจก One way วงกบอลูมิเนียมอบขาว ขนาด 1.40x3.00 ม. 2.00        ชุด 22,000.00    44,000.00       3,500.00      7,000.00         51,000.00          
  - ติดฟิล์มทึบ (หน้าต่างบานกระทุ้งเดิม) 4.00        ชุด 2,500.00      10,000.00       1,000.00      4,000.00         14,000.00          

รวมราคางานประตู - หน้าต่าง 117,800.00    24,700.00      142,500.00       

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับน้ีผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกคร้ัง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
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ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ป่าเซ่า ทุ่งกะโล่

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมท้ังส้ิน

1.06 งานอ่ืนๆ
  - งานท าความสะอาดพ้ืนผิว ยิง PU Sealant บริเวณระเบียงภายนอก 12.17       ม. 820.00        9,979.40         185.00        2,251.45         12,230.85          
  - งานเปิดฝ้าภายใน ยิง PU Sealant ซ่อมน้ าร่ัวซึม 1.00        งาน 5,000.00      5,000.00         3,000.00      3,000.00         8,000.00            
  - งานติดต้ังป้ายห้องและสัญลักษณ์คณะ พลาสวูดหนา 10 มม. ติดสติกเกอร์สีเหมือนจริง 2.00        จุด 15,000.00    30,000.00       6,000.00      12,000.00       42,000.00          

รวมราคางานอ่ืนๆ 44,979.40      17,251.45      62,230.85         

รวมราคางานสถาปัตยกรรม 615,656.90    167,891.35    783,548.25       

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับน้ีผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกคร้ัง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
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ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม

2 งานระบบไฟฟ้า
  - ติดต้ังดวงโคมดาวน์ ไลท์ 4 ชุด พร้อม Dimer 2.00        Lot 2,500.00      5,000.00        600.00        1,200.00        6,200.00           
  - ติดต้ังโคมไฟ Panel 16.00      Pcs 450.00        7,200.00        800.00        12,800.00      20,000.00          
  - ติดต้ังปล๊ักกราวน์คู่เหนือฝ้าเพดาน (ส าหรับกล้อง) 3.00        Pcs 1,300.00      3,900.00        600.00        1,800.00        5,700.00           
  - ติดต้ังปล๊ักกราวน์คู่ภายในห้อง 16.00      Pcs 650.00        10,400.00      600.00        9,600.00        20,000.00          
  - ติดต้ังเต้ารับ LAN พร้อมเดินระบบ (โต๊ะห้อง Control) 4.00        Pcs 1,500.00      6,000.00        700.00        2,800.00        8,800.00           
  - ติดต้ังเต้ารับ LAN พร้อมเดินระบบ (ภายห้อง Control) 2.00        Pcs 1,500.00      3,000.00        800.00        1,600.00        4,600.00           
  - ติดต้ังราง Wireway 1.00        Lot 15,000.00    15,000.00      3,500.00      3,500.00        18,500.00          
  - ติดต้ังสาย Main ไฟฟ้า และชุด Consumer unit 1.00        Lot 15,000.00    15,000.00      3,500.00      3,500.00        18,500.00          
  - งานเดินระบบสาย HDMI TV to Rack 1.00        Lot 4,000.00      4,000.00        2,000.00      2,000.00        6,000.00           
  - ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ 1.00        Lot 4,000.00      4,000.00        2,000.00      2,000.00        6,000.00           

รวมราคางานระบบไฟฟ้า 73,500.00     40,800.00     114,300.00       

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ป่าเซ่า ทุ่งกะโล่

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับน้ีผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกคร้ัง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
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ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม

3 งานครุภัณฑ์

3.01 ระบบชุดกล้องบันทึกภาพและเสียง
  - ติดต้ังล าโพงติดผนัง พร้อมเดินระบบเข้าตู้ Rack 2.00        lot 1,600.00      3,200.00        1,000.00      2,000.00        5,200.00           
  - ติดต้ังสาย HDMI to Rack 1.00        lot 4,000.00      4,000.00        1,500.00      1,500.00        5,500.00           
  - ติดต้ังชุดไมค์ดูดเสียงเข้าตู้ Rack 2.00        Pcs. 1,200.00      2,400.00        1,200.00      2,400.00        4,800.00           
  - ติดต้ังชุดกล้องพร้อมเดินสาย LAN (1ชุด/สาย LAN 2 เส้น) 3.00        lot 2,000.00      6,000.00        1,200.00      3,600.00        9,600.00           
  - งานประกอบอุปกรณ์ (ชุด TV,Power Mixer และอ่ืนๆ) 1.00        lot -             -               10,000.00    10,000.00      10,000.00         

รวมราคางานระบบชุดกล้องบันทึกภาพและเสียง 15,600.00     19,500.00     35,100.00        

3.02 งานระบบแก๊สจ าลองทางการแพทย์
  - งานเดินระบบ Main ไฟฟ้า ส าหรับชุดอุปกรณ์ Pipe Line พร้อมชุด Breaker 1.00        lot 5,000.00      5,000.00        1,500.00      1,500.00        6,500.00           
  - แผงระบบ Pipeline (O2,AIR,VAC) 1.00        lot 38,000.00    38,000.00      2,500.00      2,500.00        40,500.00         
      - อุปกรณ์ Oxygen Flowmeter ครบชุด พร้อมสาย Canula

      - อุปกรณ์ Air Flowmeter ครบชุด

      - อุปกรณ์ Vacuum FlowmeterRegulator ครบชุด
  - งานเดินท่อทองแดง O2 ขนาด 1/2 Size L พร้อมอุปกรณ์ 7.00        m. 500.00        3,500.00        300.00        2,100.00        5,600.00           
  - งานเดินท่อทองแดง AIR ขนาด 1/2 Size L พร้อมอุปกรณ์ 7.00        m. 500.00        3,500.00        300.00        2,100.00        5,600.00           
  - งานเดินท่อทองแดง Vac ขนาด 1/2 Size L พร้อมอุปกรณ์ 7.00        m. 500.00        3,500.00        300.00        2,100.00        5,600.00           
  - งานข้อต่อ + แก๊สเช่ือมและทดสอบ 7.00        m. 600.00        4,200.00        1,800.00      12,600.00      16,800.00         
  - งานติดต้ังโครงเหล็กพร้อมชุดบังฝน (สามารถ Service ได้) 1.00        Pcs. 12,000.00    12,000.00      5,000.00      5,000.00        17,000.00         

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ป่าเซ่า ทุ่งกะโล่

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับน้ีผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกคร้ัง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
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รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ป่าเซ่า ทุ่งกะโล่

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมท้ังส้ิน

  - งานติดต้ังชุดระบบจ าลองทางการแพทย์ เฉพาะชุดป๊ัมลม oil-free 1.00        Pcs. 25,000.00    25,000.00      3,000.00      3,000.00        28,000.00         
  - งานติดต้ังชุดระบบแก๊สจ าลองทางการแพทย์ เฉพาะชุดป๊ัม VAC 1.00        Pcs. 25,000.00    25,000.00      3,000.00      3,000.00        28,000.00         

รวมราคางานระบบแก๊สจ าลองทางการแพทย์ 119,700.00   33,900.00     153,600.00      

รวมราคางานครุภัณฑ์ 135,300.00   53,400.00     188,700.00      

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับน้ีผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกคร้ัง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
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