

ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ทุ่งกะโล่

งบประมาณการก่อสร้าง 2,425,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน :

1. ซ่อมหลังคาห้องประชุมประจำอาคารพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. ปรับปรุงหลังคาชั้นคาตฟ้าของอาคารพลังงานและอาคาร A,B,C,D
 3. ซ่อมกระจกรอบตัวอาคารพลังงานและสิ่งแวดล้อม(อาคารหลัก)
 4. ซ่อมฝ้าภายในห้องประชุมและทางเดินรอบห้องประชุมอาคารพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. ทำรางระบายน้ำบริเวณข้างทางเดินภายนอกอาคารพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. ซ่อมท่อระบายน้ำฝนบริเวณทางเดินเชื่อมอาคารหลักไปอาคารวิจัย
 - (วมบำรุงเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุม และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 8. ก่อสร้างที่จอดรถยนต์
- พื้นที่ใช้สอย : อาคาร 3 ชั้น พื้นที่ทั้งหมด 3770 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	950,000.00	40%	50
1.1	งานซ่อมกระจกและประตูอาคารแล้วเสร็จ			
1.2	ซ่อมฝ้าเพดานแล้วเสร็จ			
1.3	งานวางระบายน้ำแล้วเสร็จ			
1.4	งานซ่อมท่อระบายน้ำทางเดินเชื่อมแล้วเสร็จ			
1.5	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศของใหม่แล้วเสร็จ			
1.6	สร้างที่จอดรถ 2 จุด แล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	1,475,000.00	60%	70
2.1	ปรับปรุงงานหลังคาห้องประชุมแล้วเสร็จ			
2.2	ปรับปรุงหลังคา อาคารพลังงานแล้วเสร็จ			
2.3	ปรับปรุงหลังคา อาคารวิจัย A/B/C/D แล้วเสร็จ			
		2,425,000.00	100%	120

กมล

สช

นทอ

จก