



สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง  
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าคณะเกษตรศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง HV-INCOMING	518,959.00	166,010.00	684,969.00	68.10%
2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ LV-INCOMING	208,809.00	112,000.00	320,809.00	31.90%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	727,768.00	278,010.00	1,005,778.00	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		1,005,778.00		บาท

Signature

(นายวิฑูรย์)

Signature