



สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง
 ปรับปรุงอาคารเรียนสาธารณสุข
 ตำบลป่าเช่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทุ่งกะโล่

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน 1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	 497,256 152,419 649,675	
2	Factor F = 1.3084	850,035	(รายการที่ 1) x Factor F
3	ค่าก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ		
4	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	850,035	(รายการที่ 2) + (รายการที่ 3)
5	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	850,000	
(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

(นายปองภพ หรั่งเจริญ)

ผู้ประมาณราคา