



สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงสนามกีฬา (สนามหลัง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
1	งานโครงสร้าง	533,133.00	204,611.00	737,744.00	52.38%
2	งานสถาปัตยกรรม	165,850.00	109,240.00	275,090.00	19.53%
3	งานระบบไฟฟ้า	38,962.00	8,574.00	47,536.00	3.38%
4	งานระบบประปา และสุขาภิบาล	295,331.00	52,700.00	348,031.00	24.71%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,033,276.00	375,125.00	1,408,401.00	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		1,408,401.00		บาท

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรายการ หรือ คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง