



สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
 ปรับปรุงอาคารเรียนสาธิตสุข
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
1	งานรื้อถอน	-	6,650.00	6,650.00	1.02%
2	งานหลังคา	97,704.00	31,336.00	129,040.00	19.86%
3	งานโครงสร้าง คสล.	395,657.15	110,378.14	506,035.30	77.89%
4	งานสถาปัตยกรรม	3,895.00	4,055.00	7,950.00	1.22%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,256.15	152,419.14	649,675.30	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		649,675.30	บาท	