



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จัดทำโดย

งานโยธาและสถาปัตยกรรม
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  



สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน 1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	1,011,727 193,326 1,205,053	
2	Factor F = 1.3064	1,574,281	(รายการที่ 1) x Factor F
3	ค่าก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งพื้นหรือแขวน ระบบ INVERTER 3 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU. 6 เครื่อง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ	426,000 426,000	
4	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	2,000,281	(รายการที่ 2)+(รายการที่ 3)
5	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,000,000	
(สองล้านบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

(นส.เพ็ญประภา มนแพวงศานนท์)

ผู้ประมาณราคา

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง