



สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
1	งานสถาปัตยกรรม	932,209.25	155,042.50	1,087,251.75	90.22%
2	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	79,518.00	38,283.00	117,801.00	9.78%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,011,727.25	193,325.50	1,205,052.75	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		1,205,052.75		บาท

 

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับแบบรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง